
Zmluva o dielo E. tlz0t4

ZMLUVA

o doddvke stavebn'ich prdc projektu ,,Rekon5trukcia a moderniz6cia verejn6ho osvetlenia v obci Svo5ov"
uzatvorenej v zmysle 5 536 a nasledovn6 ZlkonaE,5t3/I997 Zb. Obchodndho zdkonnika v zneni
neskorSich zmien a doplnkov

d. r.
ZMLUVNE STRANY

1.1. Objedn6vatel': Obec Svo5ov
sidlo: Skotskd 7o,o349L Svo5ov

ZastIpenf:
e-mail:
Fax:

Dte :

1.2. Zhotovitel':
Sidlo:

Zastf Pen'i:
Tel.:
Fax:

e-mail:
Bankov6 spojenie:
eislo rldtu:
reo:
Dtd:

re opH:
Zapisan'i registri:

lpg. Andrej Kostilnik, starosta obce
obec@svosov.sk

Bankov6 spoienie: Prima banka Slovensko. a.s.

-

ICO: 00315788
2020589758

Jdn Manik

30548840
L020753690
sK1 020753690
v Zivnoste nsko m registri OU Pre5ov, Eklo:7 07 -4232

Et.z
VVcHoDISKoVE PoDKLADY A uorue

t. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je vifaznd s0{aZnii ponuka zo dfia v rdmci verejn6ho
obstardvania realizovan6ho podlimitnou met6dou a zverejnenou vo WO pod dislom 17956-Wyp,
vestn ik Eislo:212 / 2013 -30. L0.2013

2. V'ichodiskov60daje:
2.L N6zov stavby: ,,RekonStrukcia a modernizdcia verejn6ho osvetlenia v obciSvo5ov,,
2.2 Miesto stavby: obec Svo5ov
2.3 Katastrdlne ilzemie: KU Svo5ov
2.4 Investor: Obec Svo5ov
2.5 Terminy ukondenia realiz6cie: do 8 mesiacov odo dria rjdinnosti zmluvy
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dl. g. pneouET ZMLUVY

L Predmetom tejto zmluvy je rekon5trukcia a modernizdcia verejndho osvetlenia v obci Svo5ov v zmysle
podmienok verejnej srifaZe v rozsahu vlikazu vrimer a na zdklade svetelnotechnickej Stidie.

2. Stavbou sa rozumie doddvka stavebnrich prdc podl'a svetelnotechnickej 5tridie a predloienrim

ocenenrim vrikazom vfmer,
3. Dielo vybudovan6 podl'a dl. 3 bodu t. a2. bude splhatvletky predpisan6 zdkladn6 akostn6 technick6

ukazovatele.

d. a. tns PLNENTA

L Termin plnenia predmetu zmluvy o dielo (d'alej ZoD) podl'a dl. 3 v rozsahu bodu 1. je: zadatie prdc

do 3 dni po prevzati staveniska, na ktor6 objedndvatel'pisomne vyzve zhotovitel'a.
2. Ukondenie prdc: do 8 mesiacov odo dfia rjdinnosti zmluvy.
3. Ak zhotovitel'pripravi dielo alebo jeho dohodnutri dast na odovzdanie pred dohodnut'im terminom,

zavdzuje sa objedndvatel'toto dielo prevziat' aj v skor5om ponriknutom termine.
4. Dodrianie Easu,plnenia zo strany zhotovitel'a je z6visl6 od riadneho a vdasn6ho spolupdsobenia

objedndvatel'a dohodnut6ho v tejto zmluve. Po dobu omeSkania objedndvatel'a s poskytnutim

spolup6sobenia nie je zhotovitel'v ome5kani so splnenim z6vdzku.
5. Objedndvatel'sa zavdzuje dokonden6 dielo prevziat a zaplatit za jeho zhotovenie dohodnutri cenu.

6. Predfienie lehoty uistavby - zhotovitel m6 pr5vo na prediZenie lehoty vystavby po dohode s

objedndvatelbm zdpisom do stavebndho dennika a obojstrann'im podpisanim dodatku ku zmluve
o dielo v pripade, 2e:

a) sa podstatne zmeni mnoZstvo alebo povaha prdc dodatodne vyiiadan'ich
objedndvatelbm

b) ak objedndvatel' oneskorene odovzdd stavenisko, doklady potrebn6 ku zadatiu
stavby,

c) nastan( obzvldit nepriazniv6 klimatick6 podmienky
d) zdrlanie, chyby alebo prek6iky bud0 sp6soben6 objedndvatelbm

- e) zvlditne okolnosti, nezavinen6 poruienim povinnosti zhotovitel'a alebo niekoho, za

koho zhotovitel' zodpovedd
f) v pripade Ziveln'ich pohr6m

PrediZenie lehoty vyistavby diela urdi objedndvatel' po dohode so zhotovitelbm formou
dodatku k zmluve, predloZenfm zhotovitelbm najnesk6r 14 dni pred p6vodn'im zmluvnfm
terminom ukondenia v srilade so Zdkonom i.25/20062. z. o verejnom obstardvani.

dl. s. cerun

t. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu dl. 3. tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvn'ich
strdn v zmysle S 3 Z6kona E. 1,8/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorSich zmien a doplnkov a je doloiend
kalkul6ciou - rozpodtom, ktorf tvori prilohu d. 1 k tejto zmluve.

2. Cena za zhotovenie diela podl'a dl. 3. predstavuje:

Cena bez DPH:49 878 EUR, slovom: Styridsatdevdt'tisicosemstosedemdesiatosem EUR 0 centov
DPH:9 975,60 EUR, slovom: devdttisicdevdt'stosedemdesiatpdt EUR a 5estdesiat centov
Cena s DPH: 59 853,60 EUR, slovom: pdtdesiatdeviittisicosemstop5{desiattri EUR a Sest'desiat

centov

3. V cene za zhotovenie diela s( obsiahnut6 aj ndklady na vybudovanie, prev6dzku, 0dribu, vypratanie
zariadenia staveniska zhotovitel'a.

4. Financovanie diela sa bude realizovat na zdklade potvrden6ho sripisu vykonanyich pr6c.

4.L V'ikaz v'imer obsahuje v3etky poloiky pre zhotovenie, zriadenie, skfSanie a zadanie prdc, ktor6 md

vykonat' zhotovitel'.
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4.2 S(pis skutodne zrealizovanrich prdc je podkladom pre fakturdciu zmluvnej ceny. Zhotovitel' dostane
zaplaten6 za mnoZstvo skutodne vykonanej prdce pri pouiiti sadzieb uveden'ich v ocenenom v'ikaze
v'imer pre kaZdd poloiku.

5. Cena diela m6Ze byt' upravend v pripade naviac prdc poiadovan'ich objedndvatefom v'iludne vo forme
dodatku k tejto ZoD v sflade so ZSkonom E. 25/2006 Z. z. o verejnom obstar6vani. Podkladom bude
vzdjomne ods0hlasen'i doplnok k rozpodtu, ktoni vypracuje zhotovitel', najnesk6r 1 tiZdefr pred

realiz6ciou prdc. Ocenenie naviac prdc a doddvok bude jednotkov'imi cenami platn'imi pre toto dielo v
cenovej (rovni dohodnutej v dl. 5 bod 1. Naviac prdce a zmeny je moZn6 fakturovat' po podpisani

dodatku k ZoD v s0lade s platn'im z6konom o VO.

6. Zhotovitel' je povinnri predloZit elektronickrj verziu podrobn6ho rozpodtu Objedniivatelbvi (vo formSte
MS Excel) ako aj povinnos{ predkladat v elektronickej verzii (vo formdte MS Excel) kaZdrj zmenu tohto
podrobn6ho rozpodtu, ku ktorej d6jde podas realizdcie predmetu zmluvy.

et. e. pnroBNE PoDMTENKY

7. Cenu za zhotovenie diela sa objedn6vatel'zaviizuje zaplati{ na zdklade faktrjr, ktor6 zhotovitel'vystavi a

odoSle objedn6vatefovi samostatne za realiz6ciu po splneni t'ichto podmienok: '

1-.1- Zhotovitel' md pr6vo nb diastkovri fakturdciu diela na z6klade vz6jomne potvrden6ho s6pisu
vykonan'ich prdc a diastkovdho preberacieho protokolu a to v tom pripade ak preinvestovan6 diastka
dosiahne minimdlne 20 % z ceny diela a zhotovitel'o fiu pfsomne poiiada.

L.2 Prdce bud0 fakturovan6 do 5 dni na zdklade objedndvatelbm ods0hlasen'ich a podpisan'ich zis{ovacich
protokolov a s0pisov vykonanfch prdc, v ktonich bude uveden6 mnoZstvo mernrich jednotiek a ich
ocenenie v sf lade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukov6ho rozpodtu.

1.3 Overenie vykonanfch prdc vykond objedndvatel'do 3. pracovn6ho dfia od predloZenia sripisu skutodne
zrealizovanyich prdc zhotovitelbm. Ak md silpis vady, vr5ti ho zhotovitelbvi na prepracovanie.

2. Objedndvatel'uhradi cenu za zhotovenie diela nasledovne:
2.I LOO % z ceny diela realizadnfch prdc v termine splatnosti podl'a dl. 5 bod 6.

3. Zmeny vo vfmerdch:
3.1 Vietky zmeny, doplnky a ak6kolvek dodatky k zmluvnej cene, budri ocenen6 sadzbami a cenami

uveden'imi v dl. 5. tejto ZoD. Uhraden6 budri aZ po ods0hlaseni objedndvatelbm a obojstrannom
polvrdeni dodatku k ZoD uzatvorenom v srjlade so Zdkonom i.25/2006 Z. z. o verejnom obstar6vani.

3.2 Nov6 poloiky musia byt kalkulovan6 rovnak'im sp6sobom, ako bola vypoditand cena, t.j. pri pouiiti
rovnak'ich r62i(, ziskov, miezd sadzieb mechanizmov a cien materidlov.

3.3 Zhotovitel' nemd ndrok na dodatodnU platbu za nSklady, ktonim bolo moZn6 predist' pri vdasnom
upozorneni objedn6vatelbm, na nedostatky na strane zhotovitel'a.

4. Jednotliv6 fakt0ry budri obsahovat' v5etky ndleZitosti v zmysle platn'ich prSvnych predpisov.

5. V pripade, Ze fakt0ra nebude obsahova{ vSetky ndleZitosti v zmysle platn'ich prdvnych predpisov,
objedndvatel' je oprdvnen'i vrStit ju zhotovitelbvi na doplnenie. V takom pripade sa preruSi plynutie
lehoty splatnosti a novd lehota splatnosti zadne plynrit' dorudenim opravenej faktriry objedndvatelbvi.

6. Lehota splatnosti fakt(ry je 50 dni od jej dorudenia objednSvatelbvi.

d.t . zAnueruA DoBA - zoDpovEDNosT zA vADy

L Zhotovitel'zodpovedS za to,2e predmet zmluvy je zhotovenV podl'a podmienok tejto zmluvy o dielo,
vSetk'ich jej priloh a Ze podas z6rudnej doby bude mat vlastnosti dohodnut6 v tejto zmluve.

2. Zhotovitel'zodpovedd za vady, ktor6 predmet md v dase jeho odovzdania objedndvatelbvi. Za vady,
kto16 sa prejavili po odovzdani diela zodpoved6 zhotovitel'iba vtedy, ak boli spdsoben6 poruienim
jeho povinnostf.

3. Zhotovitel'nezodpovedd za vady diela, ktor6 boli sp6soben6 pouZitim podkladov a veci poskytnut'ich
objedn6vatelbm a zhotovitel' ani pri vynaloieni v5etkej starostlivosti nemohol zisti{ ich nevhodnost
alebo na iu upozornil objedn6vatel'a a ten na ich pouiititrval.

4. Z{ruEnA doba na dielo sa po vzdjomnej dohode v s0lade so zdkonom NR SR E. 254/L998 Z. z. o
verejnfch pr6cach, $ 12, ods. 1, pfsm. b) stanovuje na 60 mesiacov a zaiina plyn0t zdpisnidn'im
odovzdanim a prevzatim diela bez v5d a nedorobkov medzi zhotovitelbm a objedn5vatelbm.

4.1 Ozndmenie v6d musi byt' podan6 len pisomne a v zdruinej dobe, inak je neplatn6 a musi obsahova{
oznadenie vady, ako sa prejavuje.
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4.2 Tmluvn6 strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze podas zdrudnej doby md objedndvatel' prdvo
poZadovat' a zhotovitel' povinnos{ bezplatne odstrdnit' zisten6 a oprdvnene pfsomne reklamovan6
vady.

5. Zhotovitel'sa zavizuje zadat's odstrafiovanim pripadn'ich vdd predmetu plnenia do 3 dniod uplatnenia
oprdvnenej pisomnej reklamdcie objedndvatel'a a vady odstrdnit v do najkratSom technicky moZnom

dase. Ak sa nedohodne termin odstr6nenia v6d pisomnou formou, zhotovitel'vady odstrdni do 10 dni
od prijatej reklamdcie.

6. Zis{ovanie vdd:
5.1 Objedn6vatel' je oprdvnenf kontrolovat prdcu zhotovitel'a a upozornit ho na ak6kolvek vadu, ktorri

ndjde. Takdto kontrola nezbavuje zhotovitel'a jeho zodpovednosti za prfce.
6.2 Objedndvatel' m6Ze zhotovitelbvi nariadit vyhl'adanie vady, odkrytie a odskiSanie ak'ichkolvek pr6c

(dasti diela) u ktorfch predpokladS, Ze m6Zu byt vadn6.
7. Neodstrdnen6 vady po ukondeni prdc:

7.1 Objedndvatel'm6ie po ukondeni prdc zadat odstrdnenie nejakej vady tretej strane. MOZe tak urobit
vtedy, ak zhotovitel'takdto vadu neodstr6nil podas doby stanovenej na odstrdnenie.

7.2 Ak zhotovitel'sdm neodstrdni takrito vadu podas predt'im dohodnutej doby, objedndvatel' m6ie zadat

odstrdnenie tejto vady tretej strane. Objedndvatel' je povinnli informovat zhotovitel'a min 3 kalend6rne
dni dopredu o svojom,fmysle zadat odstrdnenie nejakej vady tretej strane. Niiklady stlvisiace s

odstrdnenim vady budf vy0dtovan6 zhotovitelbvi, ktorli ich uhradicio 14 dniod dorudenia faktriry.
7.3 Ak sa ukdZe, ie vada je neopravitel'nl, zavdzuje sa zhotovitel' doda{ do 30 dni od zistenia tejto

skutodnosti vadnd dast plnenia.

it. e. poorvuENKy vyKoNANrA DrELA

L. Zhotovitel'sa zavdzuje vykona{ dielo vo vlastnom mene a na vlastnf zodpovednost.
2. Rizikd zhotovitel'a - zhotovitel' je zodpovedn,i za ak6kolvek znidenie alebo poikodenie fyzick6ho

majetku objedndvatel'a a majetku srikromniich os6b, zranenie os6b a usmrtenie, ku ktonim d6jde
podas realizdcie prdc, alebo ako d6sledok vykondvania prdc v rdmci ZoD. Zhotovitel' nenesie
zodpovednosf v pripade vlinimodn'ich rizik. V pripade potreby si zhotovitel' zabezpedi dopravn6
znadenie komunikdcii, vyjadrenie a splnenie poZiadaviek dopravn6ho inipektordtu k realizdcii stavby.

3. Odovzdaniestaveniska
f.f O-bjedndvatel'na zdklade vfzvy odovzdd zhotovitelbvi stavenisko do 3 pracovn'ich dni od dorudenia

pisom nej v'izvy zhotovite lbvi
3.2 S(dasne s odovzdanim staveniska, objedndvatef administrativne umoZni zhotovitelbvi pristup na

stavenisko.
3.3 Prfstup na stavenisko - zhotovitel' je povinn'i umoZnit objedn6vatelbvi a komukolvek, kto md na to

povolenie od objedndvatel'a, pristup na stavenisko a na ktor6kolVek miesto, kde sa vykondvajri resp.

majU vykondvat' prdce v s(lade so ZoD.

3.4 Zhotovitel' zabezpedf na svoje ndklady strdZenie a osvetlenie staveniska. Zhotovitel' zodpovedd za

distotu a poriadok na stavenisku, ako aj distotu pouZivan'ich obecn'ich komunikdcii v blizkosti

staveniska (privstupe a v'ijazde). Zdroveil zodpovedd za primeran0 distotu vozidiel. Zhotovitel'odstrdni
na vlastn6 niiklady odpady, kto16 s0 v'isledkom jeho dinnosti.

4. Prevddzkov6, socidlne, pripadne aj v'irobn6 zariadenie staveniska si zabezpeduje zhotovitel'. Niiklady
na vybudovanie, prevddzkovanie, ridrZbu, likviddciu a vypratanie zariadenia staveniska sri

srjdastou zmluvnej ceny podl'a dl. 5 tejto zmluvy.
5. Zhotovitel' zabezpedi na svoje nilklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konitrukcii,

mont6ineho materiSlu, vietkrich stavebnlich hm6t a dielcov, materidlov a vfrobkov a ich presun zo

skladu na stavenisko, denn6 distenie dotknutlich komunikdciipodas realiz6cie stavby.
6. PreruSenie a zastavenie pr6c

6.1" Zhotovitel' je povinnf cestou stavebn6ho dennika upozorni{ objedn6vatel'a na skutodnosti, ktor6 bud0
mat za n6sledok preruienie pr6c.

6.2 Zhotovitel' je oprdvnenf preru5it prdce v t'ichto pripadoch:

a) zistenie vady projektu,
b) pokradovanie v prdcach by spdsobilo v d'al5om obdobi 5kodu, alebo by bola ohrozend

bezpednost' pri prdci,

c) v pripade uvedenom v S 55L Obchodn6ho zdkonnika.
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6.3 Objedn6vatel' je oprdvnenyi pozastavit stavebn6 prdce v t'ichto pripadoch:

a) ak zisti, ie zhotovitel'vykondva dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby,
b) pokradovanie v prdcach by spOsobilo v d'al5om obdobi 5kodu, alebo by bola ohrozend

bezpednos{ pri prdci.

6.4 Obidve zmluvnd strany m6iu poZiada{ o preruienie a zastavenie prdc, avSak v plnom rozsahu

zodpovedajd za Skody timto spdsoben6.
6.5 Pri zastaveni alebo preru5enf prdc je zhotovitel' povinn'i urobit tak6 0pravy alebo opatrenia, aby

pripadn6 Skody na diele, kto16 by mohli vznikn0t z uveden6ho titulu boli minimdlneho rozsahu.

Ndklady na tieto 6pravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli prdce

zastaven6 alebo preruSen6.

7. Kvalita stavebn'ich prdc a technologickd disciplina
7.1 VSetky stavebn6 prdce musia by{ vykonan6 podl'a platn'ich STN a technologick'ich postupov (pokynov

vfrobcu pre pouiitie materi6lov a vfrobkov, ktor6 s0 s(dastou doddvky, vrdtane preukaznyich sk65ok

odsrihlasen'ich objedndvatelbm) platn'ich v dase vykon6vania diela, pri dodrZani predpisov o
bezpednosti a ochrane zdravia pri prdci. Vietky pripadn6 zmeny, vo vy55ie uveden'ich materiSloch
(TKP, ZTKP a pod.), ktor6 vyplynri napr. z novelizdcie noriem resp. inrich poZiadaviek na kvalitu
podas realizdcie diela, bud0 odsrihlasen6 obidvomi zmluvn'imi stranami a premietnut6 do
t'ichto materiSlov.

7.2 Kvalitu realizovanrich prdc bude zhotovitel' dokladovat atestami resp. certifik6tmi o kvalite
zabudovanfch stavebn'ich materidlov a zmesi, v zmysle zdkona i. 264/1999 Z. z. o technick'ich
poZiadavkdch na v'irobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplnenf niektonich zdkonov, v zneni

neskorSich zmien a doplnkov. V pripade zmeny materidlov alebo na vyZiadanie objedndvatel'a predloii
zhotovitel' nov6 aktudlne atesty resp. preukdzan6 skri5ky. Atesty a certifikdty v dase predloienia

objedndvatelbvi musia byt' platnd.

7.3 V pripade, Ze zhotovitel'zabuduje materidly resp. zmesi bez odsf hlasenia objedndvatelbm bude zn65at

ddsledky poruienia tejto podmienky. Ak sa dodatodne preuk6ie, 2e preukaznii sk05ka je nevyhovujica
a zabudovan6 materi6ly resp. zmesi nezodpovedaj0 poZadovanfm kvalitativnym parametrom je

zhotovitef povinn'i urobit po dohode s objedn6vatelbm opatrenia na ndpravu, napr. nahradif tieto
vyhovujrjcimi materidlmi a pod., ndklady s tfm spojen6 hradiv plnejv'i5ke zhotovitel'.

8. Odovzddvacie a preberacie konanie diela
8.1 Zhotbvitel k preberaciemu konaniu pripravi:

a) stavebnf dennik
b) finandn6 od0dtovanie stavby k terminu preberacieho konania (konednd fakt(ra)
c) elabordt o kvalite s vydislenim skriSok a doloienim atestov a certifikdtov o kvalite prdc a

zabudovan'ich materi6lov. Tento elabordt predloii zhotovitel' min. 14 dni pred terminom
odovzdania objedndvatelbvi na ods0hlasenie

d) doklady o uloieni prebytodn6ho, vybriran6ho alebo odmontovan6ho materidlu zo stavby na

oficidlnu sklddku

8.2 Ked' zhotovitel' dokondi prdce na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo shiiit svojmu 0delu,

objedndvatel' so zhotovitelbm, zdstupcami bud0cich uZivatelbv, sprdvcov a ostatnrimi kompetentnrimi
(dastnikmi preberacieho konania spi5u protokol o preberani prdc.

9. Bezpednos{ pri prdci a ochrana Zivotn6ho prostredia - zhotovitel'
a) je zodpovedny za bezpednost vietk'ich vykondvanfch prdc na stavenisku podas celej doby

realizdcie diela vrdtane odstrafiovania pripadn,ich vdd na riom
b) sa zavizuje, Ze bude podnikat v5etky kroky na ochranu Zivotn6ho prostredia na stavenisku a v

jeho okoli a predchddzat Skoddm a irazom os6b alebo verejn6ho di in6ho vlastnictva v
d6sledku znidenia, hluku alebo inlich pridin vznikajdcich ako d6sledok jeho met6d prdce.

10. Bezpednost a ochrana zdravia pri prdci - zhotovitel':
- zodpoved6 za zabezpedenie bezpednostn'ich

podl'a Nariadenia vl6dy SR d. 396/2006 Z. z. o
ooiiadavkdch na stavenisko

a zdravotnfch poiiadaviek na stavenisku
minimdlnych bezpednostn'ich a zdravotn'ich
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12.

- je zodpovedn'i za bezpednost vietk'ich os6b opr6vnenfch byt na stavenisku a ohl6sen'ich u

stavbyvedriceho, a udrZiavat stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa prediSlo ohrozeniu
t'ichto os6b

- je povinn'i zabezpedit' zamedzenie vstupu cudzich os6b na stavenisko. Zhotovitel' zabezpedi
oznadenie a zabezpedenie staveniska tak, aby nedoSlo k poSkodeniu zdravia alebo majetku
tretich os6b. V takomto pripade zn55a v plnom rozsahu sp6sobend 5kodu.

Protipoiiarna ochrana - zhotovitel':
zodpoved6 za zabezpedenie poZiarnej ochrany staveniska v zmysle zdkona NR SR E. L4/20O17. z.

o ochrane pred poZiarmi v zneni zdkona (,. 43812002Z.. z. a vyhl{Sky MV SR d. 94/20O47. 2., ktorou sa

ustanovuj0 technickd poZiadavky na protipoiiarnu bezpednost' pri vristavbe a pri uiivani stavieb, musi
dodrZiavat smernice o196nov poZiarnej sluiby a podnikn0t' vSetky nevyhnutn6 opatrenia v priebehu
realiz5cie diela vrdtane odstraiovania pripadn'ich vdd na fiom, aby zabr6nil vzniku poZiaru.

Ochrana Zivotn6ho prostredia
a) Podas realizovania diela a odstrahovania pripadn'ich vdd na hom je zhotovitel' povinn'i chrdnit

iivotn6 prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znidenim. Podl'a toho m6 teda zozbierat vietky
druhy odpadov, vrdtane r6znych odpadkov, v,irobn6ho a komundlneho odpadu a dopravit' ich na

sklSdku urdenri resp. ,schvdlenri objedndvatelbm pr(padne orgdnom Stiitnej spr6vy a prislu5n6ho

odboru.
Zhotovitel' nesmie vypriS{at alebo dovolit vyprjS{anie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na

stavenisku alebo v jeho tesnej blizkosti ak6kolvek toxick6 odpady alebo l5tky.
V prfpade nedodriania odstavca 13. a) a b) sa zhotovitel'zavdzuje zni55at' vSetky dopady (sankcie,

pokuty, rozhodnutia a pod.), kto16 budri uplatnen6 vodi objedndvatelbvi.

13. Objedndvatel'zabezpedi vSetky rozhodnutia orgdnov Stiitnej sprdvy, potrebn6 pre vykonanie diela.
14. Zhotovitef sa zavdzuje vyzvat' objedniivatel'a na kontrolu vSetk'ich pr5c, kto16 majri byt zakryt6, alebo

sa stanf nepristupnrimi min. 3 pracovn6 dni vopred. Bez ich preverenia objedn6vatelbm, nebudd
uhraden6 resp. bud6 uroben6 opatrenia, aby mohli byt' dodatodne overen6 a odsk(5an6. Ndklady s

t'im spojen6 bude znd5at zhotovitel'.
V pripade, Ze sa objedndvatel'nedostavi na preverenie prdc v poZadovanom termine m6ie zhotovitel'v
prd-cach pokradovat avSak nesie riziko, Ze v pripade zistenia nekvalitne vykonan'ich prdc, bude niiklady
na dodatodn6 odkrytie zn55at' zhotovitef. Ak sa viak po odkryti zisti, ie priice boli zrealizovan6 v s0lade
s technicko-kvalitativnymi podmienkami a dosahujri projektom predpisanil kvalitu, niiklady na

dodatodn6 zistovanie kvality nepreveren'ich prdc v poiadovanom termine zniiSa objedndvatel'a budi
povaZovan6 za pripad odikodnenia.

15. Zhotovitel'sa zavdzuje vyzvat' minimSlne tri pracovn6 dnivopred objednSvatel'a k ridasti na sk03kach.

16. Zhotovitel je povinnli viest' na stavbe stavebnf dennik v zrnysle z6kona E. 5O/t976 Zb. (Stavebn'i

zdkon) v znenf neskor5ich predpisov a vyhldikou MZP SR i. 453/2OOO Z. z. ktorou sa vykon6vajf
niektor6 ustanovenia stavebn6ho zdkona, od dfia zadatia prdcai do odstrdnenia poslednej vady resp.

nedorobku, zisten6ho pri kolauddcii stavby. Stavebn'i dennik sa musi nachiidza{ na stavbe a musi byf
trvale pristupn'i. Zfpisy do neho robf zhotovitel' v defi, kedy boli prdce vykonan6 alebo nastali
okolnosti, ktor6 je potrebn6 rieiit'.

16.1" V denniku budd zapisan6 najmd tieto 0daje:
Dennri zdpis:

ddtum (mesiac, rok, ndzov dia); - ridaje o podasi, maximdlna a minimdlna teplota; - 0daje o
pracovnej dobe, jej zadiatok a koniec, smennost; - pracovnlci a ich podty; - mechanizmy;
- dasov'i postup prdc na stavbe.

L6.2 Ostatn6 (daje, napr.:
poZiadavky zhotovitel'a na objedn6vatel'a a naopak, preru5enie stavebnfch prdc s od6vodnenim,
z1znam o okolnostiach, ktor6 maji vplyv na postup prdc, zdpisy o vykonanlich sk05kach, (napr.

skfSkach tvrdosti bet6nu, tlakov'ich skriSkach, sk0Skach tesnosti, vykurovacich sk(5kach a pod.,

zmeny a odch'ilky vykondvan'ich prdc od schvSlenej dokumentdcie, zdpisy o dohoddch zhotovitel'a
s objedndvatelbm a projektantom, poiiadavky objedndvatel'a na odstrdnenie vdd v priebehu
vykondvania diela, Skody na stavbe, zoznam priloh a dokladov stavebn6ho dennika.

16.3 Zhotovitel' denne robi ziipisy do stavebn6ho dennika a minimSlne raz za dva t'iZdne zaile resp.

odovzdd k6pie objedndvatelbvi.

b)

c)
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16.4 Stavebn'i dennik musf byt na stavbe trvalo pristupn'i objedndvatelbvi, pripadne in,im osob6m, ktor6
majrl prdvo robi{ v iom zdpisy alebo kontroly.

16.5 Okrem zdstupcov zhotovitel'a, objedndvatel'a a projektanta m6iu do stavebn6ho dennika vykondvat
ziznamy povereni zdstupcovia prislu5n,ich o196nov Stiitnej sprdvy.

16.6 Z6pisy v stavebnom denniku sa nepovaiujf za zmenu zmluvy, ale sldZia ako podklad pre vyhotovenie
dodatkov ku zmluve v s0lade so Zdkonom i.25/2006 Z. z. o verejnom obstar6vani.

L7. Zhotovitel' poveruje funkciou stavbyvedfceho lng. Milana HeredoSa (k6pia oprSvnenia v kateg6rii
iniinierske stavby tvori neoddelitel'n0 prilohu tejto ZoD.) Tento je opr6vnen'i ho zastupova{ pri

prevzati staveniska, mesadnom zistovani vykonan'ich prdc, odovzdani diela a vystaveni fakt0ry.

18. Vlastnictvo na zhotovovanej veci
18.1 Diom nadobudnutia fdinnosti ZoD a zdpisnidn'im prevzat(m staveniska je zhotovitel'zodpovedn'i za

vietky Skody na majetku objedndvatel'a a s0kromn'ich pozemkoch dotknut'ich v'istavbou, ktor6 sa na

zhotovova nej veci vyskytn 6.

78.2 Vlastnicke pr6vo zo zhotovitel'a na objedndvatel'a prechSdza postupne, realizovanim etdp diela.

19. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je rispeSn6 vykonanie v5etk'ich sktiSok predpisan'ich

osobitn'imi predpismi, zdvdzn'imi normami a projektovou dokumentdciou. Doltlady o t'ichto sktiSkach
podmiefruj0 prevzatie tohto diela.

20. Ukondenie prdc

20.L Zhotovitel' pisomne ozndmi objedniivatelbvi pripravenos{ na odovzdanie diela najnesk6r 10

kalenddrnych dni pred terminom, kedy by malo byt pripraven6 na odovzdanie.
20.2 Objedndvatel'na zdklade ozn6menia zhotovitella zvol6 preberacie konanie.
20.3 Objedndvatel' prevezme dielo len bez vdd a nedorobkov. Vadou sa rozumie odch'ilka v kvalite,

rozsahu a parametroch diela stanoven'ich touto zmluvou a obecne z6vdzn'imi technick'imi normami a

predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokondend prdca protizmluve.

€1. g. zlrluvNE PoKUw A riRoKY

1. V prfpade, ie zhotovitel'nedodrZi dohodnut,i termin vykonania diela, zaplati objednSvatefovi zmluvnrj
pokutu vo vfSke 0,05 % z ceny diela za kaZd'i aj zadatri defi o ktoni je v omeikani.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a jeho zodpovednosti.

2. Objedndvatel'zaplati zhotovitelbvi rirok z omeikania za kaidy aj zadat'i deh o ktoni je v ome5kani za:

omeSkanie s rihradou faktriry O,O5% z dlinej diastky.

et. ro. vYSSrA Moc

L. Pre ridely tejto zmluvy sa za vy55iu moc povaZujri pripady, ktor6 nie s0 z6visl6, ani ich nemdZu ovplyvnit'
zmluvn6 strany, napr. vojna, mobiliz6cia, povstanie, Ziveln6 pohromy, pod.

2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoZn'im do troch mesiacov od vyskytnutia sa vy55ej moci, strana,
ktord sa bude chciet odvolat' na vy35iu moc, pioiiada druhf stranu o ripravu zmluvy vo vzt'ahu k

predmetu, cene a dasu plnenia. Ak ned6jde k dohode, md strana, kto16 sa odvolala na vy55iu moc,
pr6vo odst0pit' od zmluvy. Udinky odstripenia nastdn0 dfiom dorudenia ozndmenia.

€t. u. spoLUpOsoBENrE A poDKLADy oBJEDNAvATEIA

1. Zhotovitel'zhotovf dielo pouiitfm t,ichto veci a podkladov, kto16 poskytne objedn6vatel'v dohodnutfch
terminoch : odovzd6 stavenisko na zdklade pisomnej vrizvy zhotovitelbvi v sdlade s dl. 4 bodom l tejto
zmluvy.

2. Spoluprdca zhotovitel'a s objedndvatelbm na stavbe:

2.I Za spolup6sobenie objedndvatel'a sa oznaduje odovzdanie staveniska, priebein6 platenie ceny za dielo,
prevzatie diela a dodrianie dl. 6. a dl. 8. tejto ZoD.
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2.2 Styk objedndvatefa so zhotovitelbm bude vykondvan'i pomocou zaznamov v stavebnom denniku,
pravideln'imi kontroln,imi dfiami a d'alSimi potrebnrimi a dostupnrimi formami - vyZaduje sa vSak

pisomnd forma.
2.3 Stavebn'i dennik bude viest zhotovitel'odo dfia prevzatia staveniska do terminu zdpisnidn6ho prevzatia

stavby objedndvatelbm bez v6d a nedorobkov. Do dennika sa budri zapisova{ vSetky skutodnosti
rozhodn6 pre plnenie ZoD. Objedndvatel' je povinn'i sledovat'obsah dennfka a k zdpisom pripdja{svoje
stanovisko. Ak technickf dozor nesrihlasf s obsahom zdpisu v stavebnom denniku, zapiSe to do troch
pracovn'ich dnI s uvedenim d6vodov. Inak sa predpokladS, Ze s obsahom srjhlasi.

2.4 Tmeny v poveren'ich osobdch stavbyved0ceho a objedndvatel'a s0 obidve zmluvn6 strany povinn6
vykonat' zdpisom v stavebnom denniku do 3 dniod ddtumu zmeny.

et n. osrATNE usrANovENrA

1. Obchodn6 tajomstvo
1.1 Za spolup6sobenie objedndvatel'a sa oznaduje odovzdanie staveniska, priebein6 platenie ceny za dielo,

prevzatie diela a dodrZanie dl. 6. a dl. 8. tejto ZoD.

L.2 Objedndvatel' a zhotovitel' sa zavdzuj(, Ze obchodn6 a technick6 informdcie,"kto16 mu boli zveren6
zmluvn'im partnerom, nbspristupni tretim osobdm bez jeho pisomn6ho stihlasu, alebo ich nepouiije
pre in6 ridely, nei pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

1-.3 Toto ustanovenie sa nevz{ahuje na obchodn6 a technick6 informdcie; ktor6 sd beine dostupn6 tretim
osobdm a kto16 zmluvnf partner neoch16nizodpovedaj(cim sp6sobom.

2. Vykondvanie diela
2.L. Thotovitel'bude pri plneni predmetu ZoD postupovat s odbornou starostlivostou na vysokej

profesiondlnejrirovni. Tavdzuje sa dodrZiavatvSeobecnezfvdzn| predpisy (Stavebn'i zdkon a s nim
srjvisiace predpisy a nariadenia, ktorli stanovuje zdsady pre v'istavbu) a podmienky tejto zmluvy
Zhotovitel'sa bude riadif v'ichodiskov'imi podkladmi objedndvatel'a, pokynmi objedndvatel'a, zdpismi a

dohodami oprdvnen'ich pracovnikov zmluvnrich strdn, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutyich
orgdnov Stdtnej sprdvy.

2.2. Zhotovitel' je povinn'i upozornit objedndvatel'a na nevyhovuj0ce vlastnostiveci, kto16 od neho prevzal,

alebo na nevhodn6 pokyny, ktor6 mu objedndvatel'dal na vyhotovenie diela. Ak tfto povinnost'

zh-otovitel'splnil, nezodpovedd za nemoinost dokondenia diela, pokial' objedndvatel' na pouZiti

odovzdanfch vec( a dodriani uloien'ich pokynov trv5.
2.3. Zhotovitel' je zodpovednf za:

a) sprdvnost polohy, vyi5ok, rozmerov a umiestnenia v5etk'ich objektov stavby
b) zabezpedenie vietk'ich potrebn'ich pristrojov, zariadeni, pom6cok, materi6lov a pracovnfkov vo

vzt'ahu k vy55ie uvedenej zodpovednosti za vytydovacie prdce.

2.4 Pokial'sa kedykol'vek v priebehu vykondvania prdc zisti chybnd poloha, chybn6 v'i5ky, rozmery alebo
umiestnenia akejkofvek dasti diela, zhotovitel' je povinn'i takri vadu na vlastn6 ndklady odstrdnit ku

spokojnosti objedndvatel'a, di ui je k n6prave vyzvanli technickfm dozorom alebo nie.
2.5 Podas vykondvania pr6c na diele zhotovitelbm, md tento prdvo hospoddrenia na predmetnom diele.

Pokial' objednSvatel' zadne svojvol'ne vyuilvat' neodovzdan6 a neprevzat6 dielo, objedndvatel'
zodpoved6 za vSetky Skody spdsoben6 na diele.

2.6 Zhotovitel' zodpovedf za 5kody a uplatnen6 sankcie orgdnov a organizdcii, ktor6 podas v'istavby
sp6sob(.

2.7 Ak v priebehu vykondvania diela zhotovitel'zisti nedostatky, upozorni na ne objedndvatel'a. Na zdklade
tohto upozornenia objedn5vatel'cestou stavebn6ho dennika urdi lehotu na ich odstrdnenie a urdi d'al5'
postup vykondvania diela do doby odstrdnenia nedostatkov v lehote do 10 kalenddrnych dni od tohto
upozornenia. V pripade, ie tak neurobi, predfZi sa doba v'istavby o das, ktoni je v omeSkani.

2.8 Objedndvatel'm6 prdvo doiadovat' sa vo6i zhotovitelbvi, aby odstrdnil chyby, kto16 sp6sobil
nesprdvnym vyhotovenim a to priebeZne.

3. Uhrada 5k6d a nilkladov
Pri uplatfiovani a (hrade 5k6d a niikladov sa zmluvn6 strany budri riadit ustanoveniami 5 373 ai 5 386
Obchodn6ho zdkonnika.

4. Poverenie k zhotoveniu in'im subjektom Zhotovitel' m6ie s dovolenim objedn6vatel'a, poveri{ inf
subjekt k zhotoveniu niektorfch prdc. Tento s(hlas nezbavuje zhotovitel'a povinnosti a zodpovednosti
stanovenej v ZoD.

8/r0



5. Zmeny a doplnky
6.1 Objedndvatel' je oprdvnenri nariadit zhotovitelbvi ak6kolvek zmeny tovarov, kvality a mnoistiev prdc,

ktor6 povaZuje podl'a svojho ndzoru za nevyhnutn6 a primeran6.
6.2 Zhotovitel' je povinn'i na zdklade poZiadania objedndvatel'a:

a) zv'i5it alebo zniiit mnoZstvd prdc uvedenfch v zmluve,
b) nevykonat prdce, ktord objedndvatel'urdi nevykon6vat,
c) zmenit' druh alebo kvalitu prdc,

d) zmeni{v1i5ku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkolvek dasti diela,
e) vykona{ dodatodn6 prdce nevyhnutn6 na dokondenie diela,
f) zmenit postup vykondvania prdc,

Tieto zmeny nebudrl d6vodom k odstrlpeniu od ZoD a budri ocenen6 v cenovej irovni a spOsobom
uveden'im v prilohe d. L.

6.3 Zhotovitel'nevykond zmeny iiadnych pr6c bez pisomn6ho srihlasu objedndvatel'a.
6.4 Objedndvatel' m6Ze kedykolVek opravit alebo zmenit zmluvne potvrdenri vfkaz vfmer jednotliv'ich

p16c, pokial'tieto zhotovitel' nevykondva v s(lade so ZoD.

6, Plneniepovinnosti,.
6.1 Zhotovitel' si bude plni{ povinnosti vypl'ivajrice z rozhodnuti dotknut'ich orgdnov 5tdtnej sprdvy

vydanfch pred zadatim a podas realizdcie stavby.
6.2 V pripade poruienia resp. nesplnenia trichto povinnosti bude objedndvatel' pripadn6 sankcie

uplatfi ovat' u zhotovitel'a.
6.3 Po ukondeni kaidej pracovnej zmeny zhotovitel'zabezpedi stavenisko a jeho okolie tak, aby nedo5lo k

pripadn'im kolizi6m a 0razom.
6.4 Podas realizdcie stavby je zhotovitel'povinn'i:

a) udriiavat' na stavenisku distotu a poriadok,
b) zabezpedit odistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejn6 komunikdcie.

7. Ak dohody uzavret6 podl'a dl. L2 bodu 2.1. maju vplyv na predmet alebo termin splnenia z6vdzku, musi
byt s0das{ou tejto dohody aj sp6sob dpravy ceny. Takdto dohoda je podkladom pre vypracovanie
dodatku k tejto zmluve.

8. Odst(penie od zmluvy
8.L Objedn6vatel' alebo zhotovitel' m6iu odst0pi{ od zmluvy ak je druhii strana pridinou podstatn6ho

poruienia zmluvy do znadne obmedzi fiitky zo zmluvy vypl'ivaj0ce.
8.2 Odst0penie od zmluvy je moZnd len v tom pripade, ked'oprdvnend strana poskytla druhej

strane primeranri lehotu s pfsomnfm upozornenim, ie po jej nedodrZaniod zmluvy odstripi.
8.3 Pre odst0penie od zmluvy platia 5 344 S 351 Obchodndho zdkonnika.
8.4 Odsttipenie od zmluvy je moin6 pri poruSeni zmluvy ktoroukolVek zo zmluvn'ich strdn.
9. Vymedzenie pripadov podstatn6ho a nepodstatn6ho poruienia zmluvy
9.1 Zmluvn6 strany oznadujri poruSenie zmluvy za podstatn6 ak:

a) objednSvatel' neposkytne spolup6sobenie pri plneni zfvazku, ku ktordmu sa zaviazal v tejto
zmluve, doho d6sledkom bude u zhotovitel'a zmarenie vlistavby, resp. podstatnd staZenie
realizdcie diela,

b) zhotovitel'bude meikat s realizdciou diela podl'a ods0hlasen6ho terminu viac ako L mesiac a

sp6sobisi ho vlastnou vinou,
c) objedndvatel'v rozpore s touto zmluvou do 30 kalenddrnych dni neprevezme dokonden0 a

riadne ponriknut0 doddvku zhotovitel'a, alebo neurobi ani opatrenia nasvedduj0ce ochote
objedndvatel'a doddvku prevziat,

d) ak bude na objedn6vatel'a alebo zhotovitel'a vyhldsenf konkurz alebo bude zadatd jeho
likviddcia.

Podstatn,im poruienim zmluvy sri vy55ie uveden6 pripady.

9.2 Podstatn6 poruienie md za ndsledok, Ze oprdvnend strana vyuZije prdvo od tejto zmluvy odst0pi{
podl'a S 345 a 5 564 Obchodn6ho zdkonnika.

9.3 Ostatn6 poru5enie (nesplnenie) zmluvn'ich povinnosti oznaduj0 zmluvn6 strany ako nepodstatn6 s

oprdvnenim strany oprdvnenej odst0pi{ od zdvdzku podl'a 5 346 odst. 1 Obchodn6ho zdkonnika,
10. Platby pri odst0peni od zmluvy
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L0.1- Ak sa od zmluvy odstrjpi pre jej podstatn6 poruSenie zo strany zhotovitel'a, objedn6vatel'vystavi
potvrdenie o cene realizovanfch pr6c a objednan'ich materidlov (do doby odst0penia od zmluvy) a
md n6rok na (hradu 5k6d z titulu ak6hokolvek omeikania vypl'ivajilceho z poruienia zmluvy.

LO.2 Ak celkovd diastka, na ktoril md objedndvatel' ndrok prevySuje platby prisl{chajf ce

zhotovitelbvi, rozdiel mus( by{ povaiovanf za pohl'addvku objedniivatel'a vodi zhotovitelbvi.
10.3 Ak sa od zmluvy odstrlpi pre jej podstatn6 poru5enie zo strany objedn6vatel'a, zhotovitef vydisli

ndklady, kto16 mu z toho titulu vznikn0 a predloii ich na odsrjhlasenie objedndvatelbvi.
Objedndvatel'na z6klade toho vystavi potvrdenie, v ktorom odpoiita platby (predtVm predplaten6),

ktor6 zhotovitef dostal aZ do dfia vydania predmetn6ho potvrdenia.
LO.4 Zhotovitel' je povinn'i strpiet' vfkon kontroly/auditu/overovania srivisiaceho s doddvan'im tovarom,

uskutodnen'imi stavebn'imi prdcami a poskytnut'i mi sluibami kedykolVek podas platnosti a

0dinnosti tejto zmluvy, a to oprdvnenfmi osobami a poskytnf{ im vietku potrebn0 s6dinnost'.

Oprdvnen'imiosobami na vlikon kontroly/auditu s0 najmd:

a) Ministerstvo hospod6rstva Slovenske.i republiky ako PoskytovateI nendvratn6ho finanin6ho
prispevku (zmluva o poskytnuti nendvrotndho finonindho prispevku KaHR-22V5-

1001/0260/L12) v zast0peni Slovenskd inovadn6 a energetick5 agenttira pre objedndvatel'a v
rdmci projektu ;;RekonStrukcia a modernizdcia verejn6ho osvetlenia v obci 5vo5ov" a nim
poveren6 osoby.

b) Utvar ndslednej finandnej kontroly a nimi poveren6 osoby.
c) NajvyS5i kontroln'i rirad SR, prisluinii Sprdva finandnej kontroly, Certifikadnyi orgdn a nimi

poveren6 osoby.
d) 0196n auditu, jeho spolupracujf ce orgdny a nimi poveren6 osoby.
e) Splnomocneni zdstupcovia Eu16pskej komisie a Eu16pskeho dvora audftorov.
f) Osoby prizvan6 orgdnmi uveden'imi v pismene a) aZ d) v sillade s prisluSnyimi pr5vnym.

predpismisR a EU.

et. 13. zAveneiruE usrANovENrA
t. Zmluva nadob0da platnost dfiom podpisania oprdvnen'imi zdstupcami zmluvnfch str6n a ridinnost'

diom nasledujticim po jej zverejneni na webovej adrese investora.
2. Menit alebo doplfiat obsah tejto zmluvy je moin6 len formou pisomnlich dodatkov v sflade so

z6kbnom i.25/2006Z.z.overejnomobstardvanivplatnomzneni,ktor6budriplatn6,akbud0riadne
potvrden6 a pod pisa n6 oprdvnenrim i z6stu pca m i oboch zm I uvnrich strd n.

3. Zmluvn6 strany sa dohodli na tom, Ze v prfpade rozporov ohl'adne zmeny alebo zruienia zdvdzku

vypl'ivajriceho z tejto zmluvy jedna zo strdn poZiada o rozhodnutie s0d.

4. Pri prdvnych vzt'ahoch osobitne neupravenlich uzatvorenou zmluvou o dielo sa zmluvn6 strany riadia
prisl u5n'i m i usta novenia m i O bchod n6 ho zd ko n n ika.

5. Zmluvn6 strany srihlasia so spracfvanim osobn'ich rjdajov uvedenyich v zmluve Obcou Svo5ov za

podmienok zdkona t,. 428/2002Z. z. o ochrane osobn'ich ridajov.

6. Udastnici zmluvn6ho vztahu sa oboznSmili s jej obsahom preditanim, porozumeli jej obsahu a

prehlasuj0, ie tdto nebola uzatvoren6 v tiesni ani za inak nevyihodnfch podmienok, na znak toho ju
podpisuj0.

7. Neoddelitelnou s0dastou tejto zmluvy s( prilohy:
d. 1 V'ikaz v'imer
d. 2 Svetelnotechnickd Stridia

d. 3 K6pia sp6sobilosti stavbyved6ceho
d. 4 Podrobn'i rozpoiet v pisomnej podobe a v elektronickej podobe na CD disku

8. Tdto zmluva je vypracovand v Styroch vyhotoveniach, z ktonich dve si ponechd objedndvatel' a dve
zhotovitel'.

v/.*hdi.l.::t.{.
Zhotovitel':

J6n Manik
4$

..20L4

Eirs mea*f,x
G80 06

rco:
uuGoTtce

3064A840

Ing. Andrej Kostilnik
starosta obce Svo5ov
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-
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