

Dodávateľsko-odberateľská zmluva
uzatvorená medzi

Dodávateľ:

KOMI-stav, s.r.o.
Diaková 82
033 02 Diaková
IČO: 46 579 320
zastúpená: **Ing. Miroslav Kováč, konateľ**

Odberateľ:

Obec Švošov
Školská 70/2
034 91 Švošov
IČO: 00315788
zastúpená: **Ing. Milan Široň, starosta**

Článok I.

Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie na „Multifunkčné ihrisko 30x15 m Švošov“ (ďalej len „projektová dokumentácia“) na stavebné povolenie odberateľovi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
2. Dodávateľ sa zaväzuje dodať projektovú dokumentáciu v štandardnej kvalite. Odberateľ sa zaväzuje prevziať projektovú dokumentáciu v 4 ks a v lehote splatnosti zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.

Článok II.

Určenie ceny

1. Cena za vypracovanie projektovej dokumentácie bola určená na základe predloženej víťaznej cenovej ponuky zo dňa 1.12.2015 v sume 5000 € s DPH.

Článok III.

Doba dodania

1. Dodávateľ sa zaväzuje objednanú projektovú dokumentáciu dodať na miesto určenia v dohodnutom termíne do 31.1.2016

Článok IV.

Reklamácia

1. Dodávateľ zodpovedá za kvalitu a kompletnosť vypracovanej a dodanej projektovej dokumentácie.
2. Oprávnené reklamácie dodávateľ vybaví výmenou, prípadne opravou v lehote 14 kalendárnych dní od obdržania reklamácie.

Článok V.

Platobné podmienky

1. Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť za vypracovanú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie na základe faktúry vystavenej dodávateľom.

2. V prípade omeškania platby sa zmluvné strany dohodli, že dodávateľ môže účtovať úroky z omeškania vo výške 0,1 % za každý deň omeškania.

Článok VI.

Doba platnosti zmluvy


1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a uzatvára sa na dobu určitú – od 4.12.2015 do 31.1.2016.

Článok VII.

Záverečné ustanovenia

1. Vzťahy neupravené v tejto zmluve sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.
2. Všetky zmeny k tejto zmluve je potrebné vykonať písomnou formou za súhlasu obidvoch zmluvných strán.
3. Zmluvu možno vypovedať aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je mesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. Počas výpovednej lehoty sú zmluvné strany viazané touto zmluvou, okrem prípadu, keď sa dohodnú inak.
4. Zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdržala po jednom výtlačku.


V Švošove 4.12.2015



Ing. Milan Široň
Starosta – za odberateľa



V Diakovej 4.12.2015



KOMI-stav, s.r.o.
Diaková 82, 038 02 Diaková
IČO: 46 579 320
IČ DPH: SK2023464586

KOMI-stav, s.r.o.
Ing. Miroslav Kováč,
konateľ spoločnosti – za dodávateľa